

PROPOSTA TÉCNICA — SISTEMA WEB DE GESTÃO DE OBRAS E VENDAS MCMV

# Seu sistema, com o funil de vendas da construtora já funcionando em protótipo

Cadastro de empreendimentos, SPEs e unidades · Vendas com repasse Caixa/COHAPAR · Orçado × Realizado

Mais do que um plano: um **protótipo navegável do seu exato escopo**, que você abre agora no navegador e no celular. Funil Reserva → RG → Contrato → Assinado → Repasse, painel por SPE, estoque por empreendimento e a prévia da Fase 2 de custos. As páginas seguintes mostram capturas reais do protótipo e o plano de entrega em duas fases, item a item do seu anúncio.

Sumário

1. O protótipo do seu sistema (teste agora)

p. 2

2. O que cada captura demonstra

p. 3

3. Plano de entrega — Fases 1 e 2, item a item do seu anúncio

p. 4

4. Requisitos técnicos — como vocês pediram

p. 5

5. Marcos, investimento e portfólio


p. 6

1. O protótipo do seu sistema (teste agora)

Não espere o código para ver o seu sistema. Construí um protótipo interativo com o **funil real de vendas MCMV** — e você pode operá-lo agora, inclusive no celular:

→ <https://devmosaalhaj.github.io/leadlens-poc/construtora-mcmv.html>


Clique em qualquer status na tabela de unidades e o funil avança (Reserva → RG → Contrato → Assinado → Repasse), com KPIs recalculados na hora. É a lógica de negócio que vai para produção, demonstrada antes do contrato.



Painel de Vendas: funil consolidado, estoque por empreendimento e controle por unidade (cliente, contrato, assinatura, repasse Caixa/COHAPAR) — captura real do protótipo ao vivo, com uma mudança de status acontecendo.


## 2. O que cada captura demonstra

**Empreendimentos & SPEs com patrimônio de afetação** — cada obra no seu CNPJ, com agente financeiro (Caixa ou COHAPAR-PR) e etapa construtiva:



Cada empreendimento vinculado à sua SPE — CNPJ, patrimônio de afetação, agente financeiro e estágio de obra.

**Fase 2 — Orçado × Realizado por obra e etapa**, com desvios sinalizados por cor (verde = sob controle, amarelo = atenção, vermelho = estourou):



Comparativo por etapa com % de desvio — a prévia do controle de custos da Fase 2.

## 2.1 No celular do seu comercial

Vocês pediram acesso por navegador e celular — o protótipo já nasce responsivo, com abas de navegação móvel e a mesma lógica de funil:



Mesmo sistema, tela do celular: KPIs, funil e nota de auditoria de status.

## 3. Plano de entrega — item a item do seu anúncio

|                                                                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Fase 1 · Cadastro de empreendimentos, SPEs e unidades                                                    | 3 semanas · R\$ 9.800 |
| Fase 1 · Controle de vendas por unidade (cliente, contrato, status de assinatura, repasse Caixa/COHAPAR) | incluído              |
| Fase 1 · Painel de estoque e vendas por empreendimento                                                   | incluído              |
| Fase 2 · Orçamento e custo realizado por obra e etapa                                                    | 3 semanas · R\$ 8.900 |
| Fase 2 · Lançamento de notas e compras por centro de custo                                               | incluído              |
| Fase 2 · Comparativo orçado x realizado + relatórios Excel/PDF                                           | incluído              |

## 4. Requisitos técnicos — como vocês pediram

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Acesso por navegador e celular    | Web responsiva (o protótipo já demonstra)                                  |
| Perfis de usuário com permissões  | Ex.: Comercial vê vendas; Financeiro vê custos/repasses; Diretoria vê tudo |
| Código-fonte no GitHub da empresa | Entrega contínua no repositório de vocês, com histórico limpo              |
| Hospedagem em conta da empresa    | Deploy documentado na infra de vocês (VPS/cloud), sem dependência de mim   |
| Documentação básica               | README de instalação, manual do usuário e sessão de handover ao vivo       |

Stack: Node.js PostgreSQL Web responsiva Testes automatizados GitHub Actions

Vocês pediram preferência por quem usa Claude Code / ferramentas de IA: é assim que este protótipo saiu em horas. Em produção, o mesmo rigor — desenvolvimento assistido por IA, revisado linha a linha, com testes automatizados a cada entrega.

## 5. Marcos e investimento

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>R\$ 9.800</div> <div>Fase 1 — MVP de vendas (3 semanas)</div> <div>40% no início · 60% na homologação de vocês. Cadastros + vendas + painel, no ar na hospedagem da empresa, com dados reais migrados das planilhas atuais.</div> | <div>R\$ 8.900</div> <div>Fase 2 — Custos &amp; relatórios (3 semanas)</div> <div>Orçado × realizado por etapa, notas e compras por centro de custo, relatórios Excel/PDF exportáveis.</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total: **R\$ 18.700** — dentro da faixa "mais de R\$ 16.000" do seu anúncio, sem surpresa. A Fase 2 só inicia após a aprovação da Fase 1. **60 dias de garantia de correções** após cada entrega. Prazos contam a partir do acesso às planilhas atuais.

## Portfólio de sistemas em produção

---

- **Reachware Studio (arquiteto):** iPaaS que roda milhares de integrações diárias (ERP, e-commerce, CRM) em produção — a disciplina de exatidão que gestão de repasse exige
- **Para o domínio de vocês:** o protótipo navegável desta proposta é a demonstração direta — construído em horas com desenvolvimento assistido por IA (Claude Code) e revisão linha a linha
- **Sem caixa-preta:** código de vocês, hospedagem de vocês, documentação e handover ao vivo

Uma pergunta para calibrar o MVP: **quantas obras simultâneas e quantos usuários** o sistema terá no primeiro ano?

### Mosa Ahmad

Senior Integration Engineer & iPaaS Architect

Pagamento via escrow Workana · 40/60 por fase